

Inkasné údaje odberate aI O: **36211541**DI : **2020048580**I DPH: **SK2020048580**Banka: **eskoslovenská obchodná banka, a. s.**IBAN:**SK97 7500 0000 0000 2564 2093**BIC(SWIFT): **CEKOSKBX****Dodávate : 1001138**

ECONS ENERGY, a.s.

Zádielská 3

040 01 Košice

I O: **31654924**I DPH: **SK2020480858**

Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke . 1204/V

Objednávka realizovaná v zmysle RZ . 46002056

Objednávka vystavená v zmysle žiadanky . 10020581

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., verzia 10/2017, sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Tepláre Košice, a. s. www.teko.sk a sú súčasťou tejto objednávky. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Potvrdenie prijatia tejto objednávky doručíte najneskôr do dvoch pracovných dní na e-mail (pitonak_peter@teko.sk) alebo fax 055/6742816 a následne do desiatich kalendárnych dní vráťte Vami riadne podpísanú kópiu objednávky do sídla spoločnosti Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s..

Splatnosť faktúry: Splatné do 60 dní od doručenia faktúry .

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkrese TDP:Techn. dodacie podmienky

Pol. číslo mat.	Obj.množstvo	M.J. Označenie mat.	Jedn.cena	Hodnota netto	Mena	Dátum dodania
00010	1	JV 71.11.22	8.736,11	8.736,11	EUR	31.03.2019

Odvolávka pre kontrakt46002056 Položka00010

Na základe rámcovej zmluvy o dielo . 46 002 056 objednávame u Vás projektovú dokumentáciu stavby "Doplnenie erpadla primárneho okruhu akumulácie v AN". Predpokladané RN sú 95 000,# EUR bez DPH, kategória stavby: energetická, pásmo zložitosti IV. Požadované projektové výkony: # projekt pre realizáciu stavby (všeobecná technická časť, elektro a systém kontroly a riadenia, potrebné stavebné úpravy), s výkazom výmer a špecifikáciou materiálu v ôsmich vyhotoveniach v listinnej forme a 1 x na CD,

plán BOZP v troch vyhotoveniach v listinnej forme a 1 x na CD.

Žiadame Vás o potvrdenie termínu dodania služby mailom (pitonak_peter@teko.sk) do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky. Miesto dodania je sídlo objednávateľa. Za prevzatie predmetu plnenia zodpovedá Ing. Peter Mihaľov, PhD., t.č. +421 556 192 003, kontaktná osoba Ing. Peter Pitonák +421 556 192 380, konzultant Ing.Miroslav Fáber +421 556 192 230.

Celk.cena objednávky netto bez DPH 8.736,11 EUR

ECONS ENERGY, a.s.
040 01 Košice

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkreseTDP:Techn. dodacie podmienky

Pol. íslo mat.	Obj.množstvo	M.J. Ozna enie mat.	Jedn.cena	Hodnota netto	Mena Dátum dodania
-------------------	--------------	------------------------	-----------	---------------	-----------------------

Poznámka:

Co: 4030

Vybavuje: Klára Žabinská

Tel: 055-6192917

Pe iatka a podpis dodávate a:

Pe iatka a podpis odberate a:

Ing. Ladislav Koch
Predseda predstavenstva

Ing. František Hazala
len predstavenstva