

Inkasné údaje odberate aI O: **36211541**DI : **2020048580**I DPH: **SK2020048580**Banka: **eskoslovenská obchodná banka, a. s.**IBAN:**SK97 7500 0000 0000 2564 2093**BIC(SWIFT): **CEKOSKBX****Dodávate** : 1001138

ECONS ENERGY, a.s.

Zádielská 3

040 01 Košice

I O: **31654924** I DPH: **SK2020480858**

Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke . 1204/V

Objednávka realizovaná v zmysle RZ . 46002056

Objednávka vystavená v zmysle žiadanky . 10022590

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., verzia 10/2017, sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Tepláre Košice, a. s. www.teko.sk a sú súčasťou tejto objednávky. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spája predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Potvrdenie prijatia tejto objednávky doručíte najneskôr do dvoch pracovných dní na e-mail (pitonak_peter@teko.sk) alebo fax 055/6742816 a následne do desiatich kalendárnych dní vráťte Vami riadne podpísanú kópiu objednávky do sídla spoločnosti Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s..

Splatnosť faktúry: Splatné do 60 dní od doručenia faktúry.

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkrese TDP:Techn. dodacie podmienky

| Pol. číslo mat. | Obj.množstvo | M.J. Označenie mat. | Jedn.cena | Hodnota netto | Mena | Dátum dodania |
|-----------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|------|---------------|
| 00010 | 1 | JV 71.11.22 | 9.765,70 | 9.765,70 | EUR | 16.12.2019 |

Odvolávka pre kontrakt46002056 Položka00010

Na základe rámcovej zmluvy o dielo . 46 002 056 objednávame u Vás projektovú dokumentáciu

Opravy šachty Š 17070. Predpokladané RN sú 130 000,# EUR bez DPH, kategória stavby:

Energetická, pásmo zložitosti V. Požadované projektové výkony:

projekt pre realizáciu stavby, (predmetom projektu je statický posudok a oprava stavebnej časti stropu na základe statického posudku, tepelné odizolovanie stropu šachty pre zabránenie orosovania stropu z dôvodu nízkeho krytia šachty v komunikácii, odizolovanie celého povrchu šachty proti zatekaniu vody, vysrávky stien, výmenu poklopov vrátane poklopu revíznej šachty, šachta je umiestnená v komunikácii bez možnosti prirodzeného odvetrania, z dôvodu vysokého korozívneho prostredia v šachte žiadame riešiť nútené odvetranie šachty vybudovaním odvetrávacieho potrubia s ventilátorom a nasávacieho potrubia, ktoré budú vyvedené v zeleni pri šachte medzi chodníkom a komunikáciou. Napojenie ventilátora na el. energiu je možné z priľahlého rozvážača a vedené do šachty), vrátane POV a DI KRPZ odsúhlaseného projektu organizácie dopravy - dopravného značenia, s výkazom výmer a špecifikáciou materiálu v ôsmich vyhotoveniach v listinnej forme a 1 x na CD, 1 x kontrolný rozpočet, # plán BOZP v troch vyhotoveniach v listinnej forme a 1 x na CD

Žiadame Vás o potvrdenie termínu dodania služby mailom (pitonak_peter@teko.sk) do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky. Miesto dodania je sídlo objednávateľa. Za prevzatie predmetu plnenia zodpovedá Ing. Peter Mihaľov, PhD., t.č. +421 556 192 003, kontaktná osoba Ing. Peter Pitoňák +421 556 192 380, konzultant Ing. Miroslav Prokopi +421 556 192 310.

Celk.cena objednávky netto bez DPH

9.765,70 EUR

ECONS ENERGY, a.s.
040 01 Košice

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkreseTDP:Techn. dodacie podmienky

| Pol. íslo mat. | Obj.množstvo | M.J. Ozna enie mat. | Jedn.cena | Hodnota netto | Mena Dátum dodania |
|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------------|-----------------------|
|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------------|-----------------------|

Poznámka:

Co: 4030

Vybavuje: Klára Žabinská

Tel: 055-6192917

Pe iatka a podpis dodávate a:

Pe iatka a podpis odberate a:

Ing. Ladislav Koch
Predseda predstavenstva

Ing. František Hazala
len predstavenstva