

Inkasné údaje odberateľaIČO: **36211541**DIČ: **2020048580**IČ DPH: **SK2020048580**Banka: **Československá obchodná banka, a. s.**IBAN: **SK97 7500 0000 0000 2564 2093**BIC(SWIFT): **CEKOSKBX****Dodávateľ:** 1001138

ECONS ENERGY, a.s.

Zádielská 3

040 01 Košice

IČO: **31654924** IČ DPH: **SK2020480858**

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŮ, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke č. 1204/V

Objednávka realizovaná v zmysle RZ č. 46002213

Objednávka vystavená v zmysle žiadanky č. 10023220

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŮ, a. s., verzia 5/2019, sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŮ, a. s., www.teko.sk a sú súčasťou tejto objednávky. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Dodávateľ písomne potvrdí prijatie objednávky odberateľa vrátane podmienok do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky na e-mail (pitonak_peter@teko.sk). Za prijatie objednávky a týchto podmienok sa považuje aj začatie vykonávania dodávky podľa objednávky v uvedenej lehote. Odberateľ je oprávnený v každom prípade žiadať od dodávateľa potvrdenie prijatia objednávky v listinnej forme. Prijatie objednávky a týchto podmienok je pre dodávateľa záväzné (#Zmluva"). V opačnom prípade objednávka zaniká.

Splatnosť faktúry: Splatné do 60 dní od doručenia faktúry .

R:Rozmer A:Akosť N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkrese TDP:Techn. dodacie podmienky

Pol. Číslo mat.	Obj.množstvo	M.J. Označenie mat.	Jedn.cena	Hodnota netto	Mena	Dátum dodania
00010	1	JV 71.11.22	8.296,10	8.296,10	EUR	31.03.2020

Odvolávka pre kontrakt46002213 Položka00010

Na základe rámcovej zmluvy o dielo č. 46 002 213 objednávame u Vás projektovú dokumentáciu "Preloženie dilatácií v potrubí horúceho vzduchu k horákom kotla PK4n". Predpokladané RN sú 100 000,# EUR bez DPH, kategória stavby: Energetická, pásmo zložitosti V. Požadované projektové výkony:

Projekt pre realizáciu stavby k preloženiu -rekonštrukcii dilatácií v potrubí horúceho vzduchu k horákom kotla PK4n. Súčasné umiestnenie dilatácií neumožňuje vykonať opravu a výmenu poškodeného plátna v dilatáciách. Projektovú dokumentáciu žiadame spracovať v rozsahu stavebná a potrubná časť s podrobným výkazom výmer (dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby) v ôsmich vyhotoveniach v listinnej forme a 1 x na CD, 1 x kontrolný rozpočet v listinnej forme a 1 x na CD, # plán BOZP v troch vyhotoveniach v listinnej forme a 1 x na CD.

Žiadame Vás o potvrdenie termínu dodania služby mailom (pitonak_peter@teko.sk) do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky. Miesto dodania je sídlo objednávateľa. Za prevzatie predmetu plnenia zodpovedá Ing. Peter Mihaľov, PhD., t.č. +421 556 192 003, kontaktná osoba Ing. Peter Pitoňák +421 556 192 380, konzultant v technických veciach Ing. Vladimír Hudák +421 556 192 276 a Ing. Ján Sedlický +421 556 192 600.

Celk.cena objednávky netto bez DPH

8.296,10 EUR

ECONS ENERGY, a.s.
040 01 Košice

R:Rozmer A:Akosť N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkrese TDP:Techn. dodacie podmienky

Pol. Číslo mat.	Obj.množstvo	M.J. Označenie mat.	Jedn.cena	Hodnota netto	Mena Dátum dodania
--------------------	--------------	------------------------	-----------	---------------	-----------------------

Poznámka:

Co: 4030

Vybavuje: Klára Žabinská

Tel: 055-6192917

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Pečiatka a podpis odberateľa:

Ing. Ladislav Koch
Predseda predstavenstva

Ing. František Hazala
Člen predstavenstva