

Dátum: 23.06.2025

Objednávka č. 5500014103

Strana: 1/4

Objednávateľ:
Názov firmy: **MH Teplárenský holding, a.s.**
Adresa Turbínová 3
sídla firmy: 831 04 Bratislava

Dodávateľ:
CHIVA SK spol. s r.o.
Môťovská cesta 259
960 01 Zvolen

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava
IBAN/SWIFT: SK171100000002627064293/TATRSKBX
IČO: 36211541
IČ pre DPH: SK2020048580
DIČ: 2020048580
Zapísaná: OR Mest. súdu BA III, odd. Sa, Vložka číslo:
7386/B
(ďalej len "Objednávateľ")

Všeobecná úverová banka, a.s.
SK400200000002969918455/SUBASKBX
46472762
SK2820008224
2820008224
(ďalej len "Dodávateľ")

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť V priebehu 30 dní Bez zrážky odo dňa doručenia faktúry.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

Faktúru odošlite na email: faktury.mhth@mhth.sk

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

V prípade neuvedenia čísla objednávky Vám bude faktúra vrátená. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., www.mhth.sk a je súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: T, Tel.: , Email:

Objednávame u Vás materiál pre MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen v zmysle Vašej cenovej ponuky č. 25NA00092 zo dňa 29.5.2025.

Do faktúry Vás prosíme uviesť číslo objednávky. Ďakujeme.

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
1	REDUKCIA 3/4"x1" Mos. red. MF 2"x1"	1 KS	9,00	9,00	30.06.2025
2	REDUKCIA 3/4"x1" Mos. red. MF 1"x1/2"	1 KS	1,71	1,71	30.06.2025
3	REDUKCIA 3/4"x1" Mos. red. MF 3/4"x1/2"	6 KS	0,72	4,32	30.06.2025
4	REDUKCIA 3/4"x1"	1 KS	1,44	1,44	30.06.2025


Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
5	Mos.vsuška red. 1"x1/2" NÁTRUBOK 5/4" pozinkovaný Nástavec navar.vnút.záv.3", nátrubok	1 KS	4,14	4,14	30.06.2025
6	NÁTRUBOK 5/4" pozinkovaný Nástavec navar.vonk.záv.3"x150, návarok	1 KS	5,94	5,94	30.06.2025
7	NÁTRUBOK 5/4" pozinkovaný Nástavec navar.vonk.záv.2"x150, návarok	2 KS	3,15	6,30	30.06.2025
8	NÁTRUBOK 5/4" pozinkovaný Nástavec navar.vonk.záv.5/4"x150, návarok	2 KS	1,98	3,96	30.06.2025
9	PRECHOD 159/108x3,6	2 KS	10,62	21,24	30.06.2025
10	PRÍRUBA DN100 PN40 KRKOVÁ PRIVAROVACIA Akost': C22.8 DIN 2635 STN 13 1160-1:1987-05(STN 131233)	2 KS	27,00	54,00	30.06.2025
11	PRÍRUBA DN150 PN16 KRKOVÁ	2 KS	25,20	50,40	30.06.2025
12	MATICA M20 DIN 934 6-HRANNÁ DIN934 Norma: ISO 4032 STN 021401	32 KS	0,31	9,92	30.06.2025
13	SKRUTKA M20X70 DIN 933 6-HRAN HLAVA##### Skrutka M 20x80	32 KS	1,17	37,44	30.06.2025
14	TESNENIE T-140 C100/16,40 KLINGERIT	2 KS	0,88	1,76	30.06.2025
15	T-KUS 60,3-33,7X2,6 T kus 60,3x2,9	1 KS	6,84	6,84	30.06.2025
16	T-KUS 48,3-42,4x2,6 T kus 42,4x2,6	1 KS	5,04	5,04	30.06.2025
17	SKRUTKA M12x50	12 KS	0,36	4,32	30.06.2025
18	MATICA M12	12 KS	0,07	0,84	30.06.2025
19	ŠRÓBENIE 1/2" KÚRENÁRSKE	3 KS	3,60	10,80	30.06.2025
20	NÁTRUBOK 5/4" pozinkovaný Ner. návarok von. záv. 1/2"	12 KS	0,90	10,80	30.06.2025
21	NÁTRUBOK 5/4" pozinkovaný Ner. nátrubok vnút. záv. 1/2"	6 KS	2,16	12,96	30.06.2025

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
22	KOHÚT 1/2" GULŔOVÝ VODA VNÚT./VONK. ZÁVIT Koh. záv. ner. 1/2"	4 KS	8,10	32,40	30.06.2025
23	KOHÚT 2" GULŔOVÝ NA VODU MF Koh. záv. 2" MF	1 KS	72,00	72,00	30.06.2025
24	KOHÚT 5/4" GULŔOVÝ VONK/VNÚTOR ZÁVIT Koh. záv. 5/4" FF	1 KS	24,48	24,48	30.06.2025
25	PRECHOD 60,3/33,7x2,6 Prechod 60,3/42,4x2,6	1 KS	2,07	2,07	30.06.2025
26	KOHÚT 2" GULŔOVÝ NA VODU MF Koh.záv. 2 1/2" FF, 910	2 KS	72,50	145,00	30.06.2025
27	NÁTRUBOK 5/4" pozinkovaný Nástavec navar.vnút.záv.1/2", nátrubok	10 KS	0,36	3,60	30.06.2025
28	NÁTRUBOK 5/4" pozinkovaný Nástavec navar.vonk.záv.1"x100, návarok	16 KS	1,08	17,28	30.06.2025
29	NÁTRUBOK 5/4" pozinkovaný Nástavec navar.vonk.záv.2 1/2"x150, návarok	2 KS	4,50	9,00	30.06.2025
30	NÁTRUBOK 5/4" pozinkovaný Nástavec navar.vonk.záv.2"x150, návarok	6 KS	3,15	18,90	30.06.2025
31	VSUVKA 2" MOSADZ Ner. vsuvka 2,5"	2 KS	11,50	23,00	30.06.2025
32	KOHÚT 1" GULŔOVÝ NA VODU VNÚT.ZÁVITY koh.záv. 1"FF, R910	8 KS	15,66	125,28	30.06.2025
33	VIEČKO 1" VNÚT.ZÁVIT MOSADZ	6 KS	1,44	8,64	30.06.2025
34	PRECHOD 60,3/33,7x2,6	8 KS	2,88	23,04	30.06.2025
35	T-KUS 33,7-21,3X2 T kus 33,7x2,6	8 KS	3,96	31,68	30.06.2025
36	TESNENIE T-450 C 100/16,40, GRAFTES tesnenie t-450 C 50/16,40, Grafites	10 KS	0,76	7,60	30.06.2025

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
37	TESNENIE T-450 C 100/16,40, GRAFTES tesnenie t-450 C 80/16,40, Grafites	10 KS	1,26	12,60	30.06.2025
38	REDUKCIA 3/4"x1" Mos.red. MF 6/4"x1"	2 KS	3,60	7,20	30.06.2025
39	PRECHOD 60,3/33,7x2,6 Prechod 48,3/33,7x2,6	4 KS	1,67	6,68	30.06.2025
40	PRECHOD 60,3/33,7x2,6 Prechod 42,4/33,7x2,6	4 KS	1,35	5,40	30.06.2025
41	TESNENIE T-450 C 100/16,40, GRAFTES tesnenie T-140 C 20/16,40, klingerit	10 KS	0,16	1,60	30.06.2025
42	TESNENIE T-450 C 100/16,40, GRAFTES tesnenie T-140 C 25/16,40, klingerit	10 KS	0,20	2,00	30.06.2025
43	TESNENIE T-450 C 100/16,40, GRAFTES tesnenie T-140 C 32/16,40, klingerit	10 KS	0,25	2,50	30.06.2025
44	TESNENIE T-450 C 100/16,40, GRAFTES tesnenie T-140 C 40/16,40, klingerit	10 KS	0,27	2,70	30.06.2025
45	TESNENIE T-450 C 100/16,40, GRAFTES tesnenie T-140 C 65/16,40, klingerit	10 KS	0,43	4,30	30.06.2025
46	TESNENIE T-450 C 100/16,40, GRAFTES tesnenie T-140 C 100/16,40, klingerit	10 KS	0,50	5,00	30.06.2025

Cena bez DPH celkom v EUR**857,12**Slovom: **Osemstopät'des. sedem EUR Dvanásť eurocent.**Adresa dodania tovaru: Tepláreň Zvolen, Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen
Preberajúci: Očovský

Dátum:

Ing. Ján Kluch
Generálny riaditeľIng. Pavol Nagy
Finančný riaditeľ