

Objednávateľ:  
Názov firmy: **MH Teplárenský holding, a.s.**  
Adresa Turbínová 3  
sídla firmy: 831 04 Bratislava

Dodávateľ:  
**ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s.**  
Cintorínska 5  
949 01 Nitra

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava  
IBAN/SWIFT: SK1711000000002627064293/TATRSKBX  
IČO: 36211541  
IČ pre DPH: SK2020048580  
DIČ: 2020048580  
Zapísaná: OR Mest. súdu BA III, odd. Sa, Vložka číslo:  
7386/B  
(ďalej len "Objednávateľ")

Všeobecná úverová banka, a.s.  
SK470200000000027102162/SUBASKBX  
31381570  
SK2020320533  
2020320533  
(ďalej len "Dodávateľ")

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť V priebehu 30 dní Bez zrážky odo dňa doručenia faktúry.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

Faktúru odošlite na email: faktury.mhth@mhth.sk

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

**V prípade neuvedenia čísla objednávky Vám bude faktúra vrátená. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spíňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.**

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., [www.mhth.sk](http://www.mhth.sk) a je súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: T, Tel.: , Email:

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
1	Aktualizácia projektovej dokumentácie Objednávame u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 30.01.2026 "Úpravu projektovej dokumentácie Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a spevnených plôch v závode Košice" s archívnym číslom „EGPS/22012-50-001" zo dňa 28.02.2023, časti I.etapa a II. etapa zmysle požiadaviek nového stavebného zákona č. 25/2025 Z. z., vyhlášky č. 60/2025 Z.z. a inžiniersku činnosť v doleuvedenom rozsahu. Rozsah ponuky: 1. Úpravu projektu na Stavebný zámer a projekt stavby 2. Inžinierska činnosť – zabezpečenie stanovísk dotknutých orgánov (DO) a vyjadrení dotknutých právnických organizácií (DPO) 3. Vypracovanie správy o prerokovaní stavebného zámeru 4. Úpravu Projektu stavby so zapracovaním pripomienok DO a DPO do projektu. Termín plnenia:	8.900 JV	1,00	8.900,00	21.04.2026

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
	Bod 1. : do 30 dní od potvrdenia objednávky. Bod 2. : do 65 dní od potvrdenia objednávky. Bod 3. : do 15 dní od vydania rozhodnutia o stavebnom zámere Bod 4.: do 20 dní od obdržaní všetkých pripomienok DO a DPO k PD Cena: Bod 1. cena 4800,-€ Bod 2. cena 1900,-€ Bod 3. cena 700,- € Bod 4. cena 1500,- € a to 4 x v papierovej podobe a 1 x na USB. Zodpovedný za prevzatie: Ing. Peter Adamčík - 0918380222				


**Cena bez DPH celkom v EUR****8.900,00**Slovom: **Osemtisíc deväťsto EUR**

Adresa dodania tovaru: MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice  
Preberajúci: Šoltýsová

Dátum:



Ing. Adrián Jenčo, LL.M, MBA  
Generálny riaditeľ



Ing. Pavol Nagy  
Finančný riaditeľ